POLSKI
e LAD

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Wegrow, dnia 26 lipca 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

I. Zamawiajacy: )
CARITAS DIECEZJI DROHICZYNSKIEJ, 17-312 Drohiczyn, ul. Koscielna 10

W zwiazku z otrzymana dotacja na realizacje zadania pn. Remont konserwatorski zabytkowego
hudynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap [
zaprasza do ztozenia ofert na realizacj¢ powyzszego zadania.

I1. Tryb udziclcnia zaméwienia

Niniejsze postgpowanie zakupowe nie podlega ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych i prowadzone jest zgodnie z zasadg transparentnosci i konkurencyjnosci w oparciu o zapisy
Regulwninu Naburu Wiioskow o dolinansowanie Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow (RPOZ)
ustanowionego uchwatq nr 232/2022. Rady Ministrdw 7 dnia 23 listopada 2022,

Zgodnie z zapisami RPOZ zaproszenie zostaje upublicznione na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Wegrowie: https://powiatwegrowski.pl/ i na stronie internetowej Caritas Diecezji
Drohiczynskiej: htips://drohiczyn.caritas.pl/

I11. Opis przedmiotu zamowienia:

Remont konserwatorski zabytkowego budvnku dawnego kilasztoru i kolegium Ks.
Komunistow (Bartoszhkow) w Wesrowie — etap 1

Zakres 1:
REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA DACHU I REMONTEM
WIERZY
Zakres opracowania (nie dotyczy m.in. instalacje, elementy wentylacji mechaniczne;j,
pokrycie blach, instalacja odgromowa, akeesotia) :
— budynek - skrzydlo wschodnie przy ul. Mickiewicza:
— remont dachu, miejscowa przebudowa (wzmocnienie), wymiana elementow
warstw dachowych
— montaz akcesoridw dachowych okien polaciowych oddymiajacych
— remont gzymsdéw, wzmocnienie, odtworzenie
— remont komindéw
— remont helmu wierzy: konstrukeji, warstw, odtworzenie iglicy, wymiana pokrycia
na blachg¢ miedziana, wykonanie instalacji odgromowe;j
— remont $cian wierzy: gzymsow, elementéw dekoracyjnych, wykonanie izolacji
przeciwwodnej, tynkdw renowacyjnych w pasie gzymsow i poziomych zdobien
— budynek — cz¢sé skrzydla pélnocnego przy ul. Kosciclnej:
— rozbidrka dachu
— odtworzenie gzymsdéw, wzmocnienie Scian, wykonanie wienica zelbetowego



— przebudowa dachu, wykonanie nowej konstrukeji, zmiana kata nachylenia
(przywrocenie pierwotnej formy), wykonanie warstw dachu (bez pokrycia blachg -
wykonie w odrebnym etapie)

— remont kominéw

Zakres 2A:

REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH
ZABYTKOWYCH BUDYNKOW DAWNEGO KLASZTORU I KOLEGIUM
ZGROMADZENIA KSIEZY KOMUNISTOW (BARTOSZK(')W)

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY
WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU I BUDOWA OBIEKTOW -zakres 2A

—  cze$¢ budynku A- skrzydto wschodnie przy ul. Mickiewicza: poziom piwnic, roboty
budowlane (nie dotyczy m.in.: kondygnacje nadziemne, instalacje, elewacje, stolarka
zewnetrzna, ochrona p.poz)

— budynek B — cz¢$é skrzydta potnocnego przy ul. Koscielnej piwnice, parter, pigtro
(nie dotyczy m.in.: elewacje, stolarka zewnetrzna, instalacje, kottownia, ochrona
p-poz)

Piwnice

Przebudowa piwnic poglebionych w 2005 r. : dodatkowe poglebienie, podbicie Scian,
wykonanie podtogi na gruncie (izolacji przeciwwodne;j, termicznej, wylewki)
dostosowanie pomieszczen do nowej funkcji

Przebudowa piwnic — odkopanie dodatkowego pomieszczenia, poglebienie, podbicie
$cian, wykonanie podlogi na gruncie, izolacji przeciwwodne;j, termicznej

Remont $cian piwnicznych / fundamentowych, wzmocnienie, zabezpieczenie,
odtworzenie. oczyszczenie, remont cegly (uzupelnienia, remont fug, zabezpieczenie) na
$cianach i sklepieniu, przeznaczonej do wyeksponowania

Przebudowa $cian, wykonanie nowych otworéw drzwiowych, nadprozy stalowych
Przebudowa sklepienia kolebkowego, ceglanego, wykonanie lunet w sklepieniu przy
nowych otworach drzwiowych, odtworzenie fragmentu sklepienia krzyzowego i fuku
ceglanego

Zabezpieczenie $cian — uzupelnienie izolacji poziomej przeciwwodnej w postaci przepony
(kontynuacja przerwanych w 2005r. Prac), wykonanie izolacji pinowej przeciwwodnej,
powierzchownej wewnetrznej i zewnetrznej i tynkow renowacyjnych (rozbiorka
chodnikéw w pasie drogowym, odkopanie $cian, przywrdcenie stanu pierwotnego
utwardzen — zgody Zarzadcow w gestii Oferenta)

Budowa stropu miedzykondygnacyjnego nad pomieszczeniami piwnicy (strop
prefabrykowany gestozebrowy)

Budowa schodow zelbetowych

Parter / Pietro :

Rozbudowa o komunikacj¢ pionowa - szyb windowy, podesty, schody : $ciany piwnic w
technologii betonéw monolitycznych i sciany dwuwarstwowej docieplone;j izolacja
termiczna, zabezpieczonej izolacjg przeciwwodng. Powyzej poziomu przyziemia
konstrukcja metalowa, szkieletowa w obudowie szklem (system alkuiniowy - fasada),



spoczniki w technologii ptyty zelbetowej i lekkiego stropu z profili metalowych (system
suchych jastrychow), przykrycie lekkim stropodachem petnym, ptaskim

— Wykonanie schodéw zewnetrznych do piwnicy. Schody, murek oporowy, monolityczne, w
technologii zelbetowej, zabezpieczone izolacjg przeciwwodna. Wykonczenie schodow
ptytami kamiennymi, cze¢sciowe zadaszenie szklem

— Rozbidrka scian istniejgcych przeznaczonych do usunigcia, rozbidrka elementow warstw
stropu belkowego drewnianego (strop parter / pigtro) : tynk

— Miejscowo przebudowa podlogi na gruncie, wykonanie podbudowy - fundamentowanie,
montaz stupkéw drewnianych podpierajacych podciagi

— Wzmocnienie stopu belkowego, drewnianego w poziomie parteru — przywrdcenie belek
podpierajacych, w postaci podciggdw drewnianych na stupkach

— Remont istniejacych stropow drewnianych, wzmocnienie (dodatkowe belki — wymian, pod
$ciankami dzialowymi, ewentualnie zaggszczenie rozstawu) przebudowa w zakresie zmian
parametrow : wymiana warstw, wykonanie izolacji termicznej, akustycznej,
przeciwwilgociowej, wykonanie warstw podlogi ptywajacej w systemie suchych
jastrychéw, wykonczenie ptytg gipsows

— Przebudowa stropodachu w zakresie zmiany parametréw akustycznych i termicznych,
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, miejscowe wykonczenie sufitem
podwieszanym

(docelowo sufit podwieszany i obudowa elementéw wentylacji mechanicznej — wg odrgbnego

etapu)

— Wykonanie nowych scian wewnetrznych dziatowych w lekkiej technologii szkieletowe;j
(dostosowanie do nowej funkcji), wykonanie izolacji akustycznej i termicznej — poziom
pietra

IV. Termin wykonania zamowienia:
Do 15 miesigcy od dnia podpisania umowy.

V. Gwarancja:
Minimum 36 miesiecy.

VI. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu.
O udzielenie zamowienia moze ubiegaé si¢ Wykonawca, ktéry sporzadzi ofert¢ zgodnie z wymogami
niniejszego zaproszenia, a w szczegolnosci:

e wciggu ostatnich 5 lat przed wszczgciem niniejszego postepowania, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie prowadzenia dziatalnosci wykonat co najmniej dwie
roboty budowlane w obiektach zabtykowych w tym co najmniej jedng o wartosci nie mniejszej
niz 1.000.000,00 zt

e dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

- Kierownika robdt - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, (w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Kierownika robét (petniacego obowiazki kierownika budowy) - posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa lub
odpowiednich przepiséw prawa panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do
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wykonywania okre$lonych zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z d nia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.), ktory przez co najmniej 24 miesiace brat udziat
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku nieruchomym

e zlozy wymagane dokumenty zgodnie z zaproszeniem

e akceptuje warunki umowy okreslone w zataczniku nr 5,
wyraza zgode na zwigzanie ofertg przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia uptywu
terminu na ztozenie ofert,

e jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towar6w i ustug oraz posiada nadany numer identyfikacji podatkowe;.

e Zamawiajacy przewiduje obowiazek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej. Warunkiem
odbycia wizji jest uprzednie zlozenie do Zamawiajacego pisemnego wniosku o
przeprowadzenie wizji lokalnej- biuro@caritasdrohiczyn.pl. Zamawiajacy odrzuci oferte, ktéra
zostata zloZzona bez odbycia wizji lokalnej. Wykonawca na dwa dni przed planowang wizja
lokalng powinien poinformowaé o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje
przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcow na terenie, na ktéorym beda realizowane
prace w terminie pierwszych 15 dni od dnia publikacji ogtoszenia po uzgodnieniu wizyty z
wyznaczonymi do tego osobami — Pan Pawel Krolasik tel. 609-741-514. (pn.-pt. godz. 8:00-
16:00)

VIIL. Na potwierdzenie spelnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu Wykonawca zobowiazany

jest przedlozy¢ wraz z oferta:

1. Oswiadczenie o spetnieniu warunkoéw udzialu w postgpowaniu i niepodleganiu wykluczeniu-
zatgcznik nr 2

2. Wykaz robdt budowlanych potwierdzajacy nalezyte wykonanie robot wraz z referencjami-
zatacznik nr 3

3. Wykaz 0s6b wraz z uprawnieniami i referencjami Kierownika Budowy- zatacznik nr 4

4. Oferta powinna by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim oraz podpisana przez osobg uprawniong
do skfadania o$wiadczen woli w zakresie praw i obowiazkéw majatkowych Wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty przez inng osobe, wymagane jest dotaczenie do oferty stosownego
petnomocnictwa w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez notariusza.

5. Wszystkie strony oferty musza by¢ ponumerowane i parafowane.

VIII. Mieisce oraz termin skladania ofert:

Oferta winna by¢ zlozona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczetowanej pieczecia firmowa
Wykonawey lub opisanej W sposob umozliwiajaey identyfikacje Wykonawey,
z dopiskiem:

,,Oferta na Remont konserwatorski zabvtkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks.

Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap I. Nie otwieraé przed dniem 4.09.2024 r. godz.
9:30”.

Oferty nalezy skitadaé¢ do dnia 4.09.2024 r. do godziny 9:00 na adres:
Biuro Caritas Diecezji Drohiczynskiej, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokotoéw Podlaski.
Otwarecie ofert nastagpi w dniu 4.09.2024 r. o godz. 9:30.

Nie podlegajq rozpatrzeniu i uzupelnieniu oferty: otrzymane po wymaganym terminie, niekompletne
lub niespelniajgce warunkow okreslonych niniejszym zaproszeniu. Oferty takie zostang odrzucone.
Wykonawcom z tego tytutu nie przyslugujq zadne roszczenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
2qdania wyjasnier lub dodatkowych informacji w toku oceny i badania ofert oraz odrzucenia oferty
w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.



IX. Otwarcie i kryteria oceny ofert:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 4.09.2024 r. o godz. 9:30 w Biurze Caritas Diecezji Drohiczynskiej, ul.
Lipowa 84, 08-300 Sokotéw Podlaski.

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana dnia 4.09.2024 r. na stronie internetowej Caritas
Diecezji Drohiczynskiej: drohiczyn.caritas.pl

Kryteria oceny ofert
Cena:60%.

Gwarancja: 40%

1) Cena (C) — waga 60%

cena najnizsza brutto*

C= x 60 PKT

cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawa przyznania punktow w kryterium ,,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w

zwiagzku z realizacja przedmiotu zaméwienia.

2) Gwarancja (G) — waga 40%

1.1.  Punkty za kryterium gwarancja zostana przyznane Wykonawcy na podstawie o$wiadczenia
dotyczacego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny
poszczegdlnych ofert

w kryterium gwarancja stosujac ponizszy wzor:

Dlugos¢ gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = x 40 pkt
Maksymalna dtugos¢ gwarancji (60 m-cy)

1.2.  Przy ocenie ofert bedzie brany pod uwage okres udzielonej gwarancji

(w miesigcach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy (na wszystkie elementy przedmiotu
zamowienia wy;gqgawca musi, ?adeklarowac minimalny termin gwarancji jakosci, ktory wynosi 36
miesiecy liczac od dnia nastqpm,go po dniu wystawienia protokolu ostatecznego odbioru robot
inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegajacy punktacji to 60 miesiecy. Oznacza to, ze
Wykonawca, ktory 'Zapropbmifie okrés*gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy nie otrzyma wigcej niz 40
punktow. W przypadku wskazania terminu gwarancji krétszego niz 36 miesigcy lub w przypadku nie
wskazania zadnego termmu gwarancy oferta zostanie odrzucona.

L” il HH ks "»"

13. Za najkorzygtnlejsz‘q Zostanre uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.

X. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia
otwarcia ofert.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi oferentéw w terminie 7 dni od dnia
dokonania wyboru oferty za pomoca wiadomosci przestanych na wskazane adresy e-mail oraz za
pomoca komunikatu zamieszczonego na stronie internetowe;j: drohiczyn.caritas.pl

3. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty,
do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
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4. Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzi watpliwos¢
Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonym przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepisow, w szczegdlnosci jest
nizsza o 30% od wartosci zamowienia, Zamawiajgcy zobowiazany jest zwrécic si¢ do Wykonawcy
o udzielenie wyjasnien. Zamawiajacy jest zobowigzany odrzuci¢ ofert¢ Wykonawcy, ktéry nie
zlozyt wyjasnien w wyznaczonym terminie lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia.

XI. Postanowienia koncowe:
Dodatkowych informacji udziela Pan Pawet Krolasik tel. 609-741-514. (pn.-pt. godz. 8:00-16:00)

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

a) uniewaznienia postgpowania w calosci lub czesci, na katdym etapie bez podania przyczyn,
Wykonawcom  tego tytutu nie przystugujq iadne roszczenia

b) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu ulepszenia ofert.

¢) zmiany lub uzupelnienia tresci niniejszego zaproszenia do skladnia ofert wraz z zalgcznikami. W
tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, ktorzy tlozyli juz oferte zostang poinformowani o dokonanej
zmianie tresci zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie skladania ofert.

Zalaczniki:

1) Zatgcznik nr 1- Formularz ofertowy.

2) Zalacznik nr 2- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw i nie podleganiu wykluczeniu
3) Zatacznik nr 3- Wykaz robét budowlanych

4) Zalacznik nr 4- Wykaz os6b

5) Zatacznik nr 5- projekt umowy

6) Zalacznik nr 6- przedmiar robot

g y

C TAS
DIECEZJI DROHICZYNSKIE)
17-312 Drohiczyn, ul. Kosclelna 10

tel./fax 25/787 37 40
NIP: 544-13-05-837; REG: 050326429
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POLSKI
= LAD

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zatacznik nr 1

do zaproszenia

(piecze¢ Wykonawcy)

CARITAS DIECEZJI DROHICZYNSKIEJ
17-312 Drohiczyn

ul. Koscielna 10

FORMULARZ OFERTOWY
odpowiadajgc na zaproszenie z dnia 26.07.2024 r. dotyczace udzielenia zamoéwienia na realizacje

zadania pn.: Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium K.

Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap 1

(Nazwa i adres firmy, NIP)

Oferuje/-emy wykonanie catosci zamoéwienia za cene brutto ......c.ooiivciiciiiiiivesriiiseninnen, 24

(StOWNIE: et ), w tym cena netto .............c.............. Zt oraz podatek VAT ..% w

kwocie ...cevveverererenn, zt.
Ponad to oswiadczam/-y, ze:

1. zapoznatem/-liSmy sie z trescig ogtoszenia oraz postanowieniami umowy i nie wnosimy do

nich zastrzezen,



2. potwierdzam/-y termin wykonania zamdwienia: do 15 miesigcy od dnia podpisania

umowy,
3. Spefniam/-y warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego.
4. udzielam/-y gwarancji na wykonane roboty na okres .........c.ccceeueuens od dnia podpisania

koAcowego protokotu odbioru robét {minimum 36 miesiecy).
5. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Zaproszeniu, tj. 30 dni.
6. Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji

1. Zatacznikami do niniejszej oferty sg nastepujace dokumenty:



POLSKI
oy tAD

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zatacznik nr 2
do zaproszenia

(piecze¢ Wykonawcy)
CARITAS DIECEZJI

DROHICZYNSKIEJ
17-312 Drohiczyn

ul. KoS$cielna 10

OSWIADCZENIE
sktadane przez Wykonawce
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania zakupowego na przeprowadzenie robdt budowlanych i

prac konserwatorskich pn.

Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks.
Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap 1

os$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze na dzien skfadania ofert spetniam warunki udziatu w postepowaniu
okreslone przez Zamawiajgcego w Zaproszeniu do sktadania ofert.
2 Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

3. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych punktach niniejszego
os$wiadczenia sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione w peing
$Swiadomoscia  konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w btad przy
przedstawianiu tych informacji.

{miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do sktadania
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POLSKI
tAD

Far e

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zatacznik nr 5

do zapytania ofertowego

UMOWA
(Projekt)

zawarta w dniu ...cccceeevieiiienns w Wegrowie pomiedzy: CARITAS DIECEZJI
DROHICZYNSKIEJ, 17-312 Drohiczyn, ul. Koscielna 10 reprezentowanym przez
Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczynskiej — ks. tukasza Gotebiewskiego zwanego dalej
ZAMAWIJZCYIM, @ coiiteiiieie it et e eaeeet e esaaeaes sasese S emee s abeesbes e sre e esbes sheSan bed she £ s saans b drenebane R nses shEarn
reprezentowanym przez
........................................................................................................................ = zwanym dalej
Wykonawca, w wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego prowadzonego na
podstawie zapisow Regulaminu naboru wnioskéow o dofinansowanie Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw (RPOZ) ustanowionego Uchwatg Nr 2322022 Rady Ministréw z dnia 23
listopada 2022 r., w ramach udzielonej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Wegrowie.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Remont konserwatorski zabvtkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks.

Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap [

2. Przedmiotem zamdéwienia w zakresie wyz. wym. zadania jest wykonanie robot
budowlanych zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofert3 Wykonawcy i dokumentami

przekazanymi przez Zamawiajgcego, a w szczegblnosci z dokumentacjg projektowa, ktéra



stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy, przede wszystkim

Zakres 1: REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA DACHU 1
REMONTEM WIERZY
Zakres opracowania (nie dotyczy m.in. instalacje, elementy wentylacji mechanicznej,
pokrycie blacha, instalacja odgromowa, akcesoria) :
— budynek - skrzydlo wschodnie przy ul. Mickiewicza:
— remont dachu, miejscowa przebudowa (wzmocnienie), wymiana elementow
warstw dachowych
— montaz akcesoriow dachowych okien potaciowych oddymiajacych
— remont gzymsow, wzmocnienie, odtworzenie
— remont komindéw
— remont helmu wierzy: konstrukcji, warstw, odtworzenie iglicy, wymiana pokrycia
na blache miedziang, wykonanie instalacji odgromowej
— remont §cian wierzy: gzymsow, elementéw dekoracyjnych, wykonanie izolacji
przeciwwodnej, tynkow renowacyjnych w pasie gzymséw i poziomych zdobief
— budynek — cz¢$¢é skrzydla pélnocnego przy ul. Koscielnej:
— rozbidrka dachu
— odtworzenie gzymséw, wzmocnienie scian, wykonanie wienca zg¢lbetowego
— przebudowa dachu, wykonanie nowej konstrukcji, zmiana kata nachylenia
(przywrocenie pierwotnej formy), wykonanie warstw dachu (bez pokrycia blachg -
wykonie w odr¢bnym etapie)
—~ remont kominow

Zakres 2A: REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA CZESCI
DWOCH ZABYTKOWYCH BUDYNKOW DAWNEGO KLASZTORU I
KOLEGIUM ZGROMADZENIA KSIEZY KOMUNISTOW (BARTOSZKOW)
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY
WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU I BUDOWA OBIEKTOW

— cze$é budynku A- skrzydto wschodnie przy ul. Mickiewicza: poziom piwnic, roboty
budowlane (nie dotyczy m.in.: kondygnacje nadziemne, instalacje, elewacje, stolarka
zewnelrzna, ochrona p.poz)

— budynek B — cze$¢ skrzydla poinocnego przy ul. Koscielnej piwnice, parter, pigtro
(nie dotyczy m.in.: elewacje, stolarka zewnetrzna, instalacje, kottownia, ochrona
p.poz)

Piwnice

— Przebudowa piwnic poglebionych w 2005 r. : dodatkowe poglebienie, podbicie scian,
wykonanie podtogi na gruncie (izolacji przeciwwodnej, termicznej, wylewki)
dostosowanie pomieszczen do nowej funkcji

— Przebudowa piwnic — odkopanie dodatkowego pomieszczenia, poglebienie, podbicie
$cian, wykonanie podtogi na gruncie, izolacji przeciwwodnej, termicznej

— Remont $cian piwnicznych / fundamentowych, wzmocnienie, zabezpieczenie,



odtworzenie. oczyszczenie, remont cegly (uzupetnienia, remont fug, zabezpieczenie) na
$cianach i sklepieniu, przeznaczonej do wyeksponowania

Przebudowa $cian, wykonanie nowych otwordw drzwiowych, nadprozy stalowych
Przebudowa sklepienia kolebkowego, ceglanego, wykonanie lunet w sklepieniu przy
nowych otworach drzwiowych, odtworzenie fragmentu sklepienia krzyzowego i fuku
ceglanego

Zabezpieczenie $cian — uzupelnienie izolacji poziomej przeciwwodnej w postaci przepony
(kontynuacja przerwanych w 2005r. Prac), wykonanie izolacji pinowej przeciwwodne;j,
powierzchownej wewnetrznej i zewnetrznej i tynkow renowacyjnych (rozbiorka
chodnikow w pasie drogowym, odkopanie $cian, przywrocenie stanu pierwotnego
utwardzen — zgody Zarzadcéw w gestii Oferenta)

Budowa stropu miedzykondygnacyjnego nad pomieszczeniami piwnicy (strop
prefabrykowany gestozebrowy)

Budowa schodéw zelbetowych

Parter / Pietro :

Rozbudowa o komunikacje pionowa - szyb windowy, podesty, schody : §ciany piwnic w
technologii betonéw monolitycznych i Sciany dwuwarstwowej docieplonej izolacjg
termiczna, zabezpieczonej izolacja przeciwwodng. Powyzej poziomu przyziemia
konstrukcja metalowa, szkieletowa w obudowie szklem (system alkuiniowy - fasada),
spoczniki w technologii ptyty zelbetowej i lekkiego stropu z profili metalowych (system
suchych jastrychow), przykrycie lekkim stropodachem peinym, ptaskim

Wykonanie schodow zewnetrznych do piwnicy. Schody, murek oporowy, monolityczne, w
technologii zelbetowe], zabezpieczone izolacja przeciwwodng. Wykonczenie schodow
plytami kamiennymi, czesciowe zadaszenie szklem

Rozbiorka $cian istniejgcych przeznaczonych do usunigcia, rozbiérka elementow warstw
stropu belkowego drewnianego (strop parter / pigtro) : tynk

Miejscowo przebudowa podtogi na gruncie, wykonanie podbudowy - fundamentowanie,
montaz stupkéw drewnianych podpierajacych podciagi

Wzmocnienie stopu belkowego, drewnianego w poziomie parteru — przywrdcenie belek
podpierajacych, w postaci podciggéw drewnianych na stupkach

Remont istniejacych stropéw drewnianych, wzmocnienie (dodatkowe belki — wymian, pod
$ciankami dzialowymi, ewentualnie zaggszczenie rozstawu) przebudowa w zakresie zmian
parametrow : wymiana warstw, wykonanie izolacji termicznej, akustycznej,
przeciwwilgociowej, wykonanie warstw podtogi ptywajacej w systemie suchych
jastrychow, wykonczenie ptyta gipsowg

Przebudowa stropodachu w zakresie zmiany parametréw akustycznych i termicznych,
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, miejscowe wykonczenie sufitem
podwieszanym

(docelowo sufit podwieszany i obudowa elementéw wentylacji mechanicznej — wg odrgbnego
etapu)

Wykonanie nowych $cian wewnetrznych dziatowych w lekkiej technologii szkieletowej
(dostosowanie do nowej funkcji), wykonanie izolacji akustycznej i termicznej — poziom

pietra



§2
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca wykona zakres umowy w terminie: do 15 miesigcy od podpisania
umowy.
2. Szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy okresla

harmonogram rzeczowo — finansowy stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.

3.

Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przesunigciu w przypadku jego wydtuzenia przez

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci (ale nie wytacznie) z powodu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapienia przestojéw i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego, w tym w
przypadku opdZnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego badz wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., przez
wilasciwe organy lub gestorow sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku wystagpienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
robét i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych zgtoszenia wiasciwym arganom;

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajace usuniecia;

ze wzgledu na okolicznosci, o ktérych Strony nie wiedzialy przed dniem przystgpienia
do realizacji umowy;

przestojéw (powyiej 7 dni) wynikajacych z wystapienia anomalii pogodowych i/lub
klesk zywiotowych uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zaméwienia zgodnie z
procesem technologicznym, takich jak:

e dtugotrwate i intensywne opady deszczu,

e oberwania chmury (ulewy), grad badZ wichury (trgby powietrzne), ktére

spowodujg szkody na budowie niewynikajgce z zaniedbah Wykonawcy, a



wymagajace dodatkowego czasu na ich usunigcie,

e utrzymywanie sie temperatury w ciggu dnia ponizej — 10 st. C przez okres
minimum 7 kolejnych dni,

e koniecznosci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego robét przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ robét.

4, Whniosek Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w
sytuacjach okreslonych w ust. 3 pkt 1)-7) winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu w terminie
7 dni od momentu wystgpienia odpowiednich przestanek.

5. W przypadku wystgpienia opdznien okreslonych w ust. 3, Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesunigecia terminu zakoriczenia prac réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku, gdy zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy wymagata bedzie
zgody dysponenta srodkéw, z jakich inwestycja bedzie dofinansowywana, warunkiem jej
wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej zgody.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Catkowite wynagrodzenie za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
W §1 WYNOSI i zt netto (stownie: ................ ztotych) plus naleiny
podatek VAT ..% w kwocie ... zt (stownie ....acasasiassiceciissi. ztotych), t;j.
................................... zt brutto (sfownie:.........ccceceevevecceseneenen.. Zfotych).

2. Powyisze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje zakup
wszystkich niezbednych do wykonania umowy materiatéw oraz inne zwigzane z wykonaniem
umowy koszty, w tym koszt wszelkich robot przygotowawczych, robdt wtasciwych,
porzadkowych, koszt ubezpieczenia, koszty utrzymania, organizacji i likwidacji zaplecza
terenu prowadzenia robot. Wykonawca ponosi ryzyko odpowiedniego skalkulowania ceny

zawartej w ofercie.



3. Dopuszcza sie rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty na podstawie
faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty czesciowego
odbioru robét, po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego, do facznej wartosci nieprzekraczajacej 75 % wartosci zamowienia.

4. Protokét czeSciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robdt) na podstawie harmonogramu rzeczowo -finansowego dotgczonego do umowy przez
Wykonawce.

5. Rozliczenie koncowe wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakonczong budowe
nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robdt. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
WYKONawey 0 NUMEIZE .....coceeieeeiieieeceeiee e .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét.

8. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sie
podwykonawcami, do faktury obejmujacej kwote naleing podwykonawcom, Wykonawca
dotacza pisemne oswiadczenie podwykonawcow o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce
petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét.

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma prawo wnie$s¢ uwagi, co do zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz 5



dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia uwag.

11. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi pod warunkiem niezgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 9
terminie.

12. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego bez wad,
podpisany przez Strony i stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
zwigzanym z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, dla ktorej bank utworzyt rachunek VAT.

14. Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 5 wymaga zmiany umowy w
formie pisemnego aneksu.

15. Wykonawca naliczy do faktury koricowej podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w dniu ich wystawienia.

16. Ptatnosci w ramach realizacji przedmiotowej umowy beda realizowane w systemie
podzielonej ptatnosci tj. Split payment.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnosé przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci i ujety jest w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. O podatku od towardw i
ustug (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w
ust. 16, opdznienia w dokonaniu ptatnosci, w terminie okreslonym w ust. 5 powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

19. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zobowigzuje
sie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie tego statusu.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek:



1) wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, przepisami prawa pod
nadzorem inspektoréw nadzoru posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w
terminach wynikajgcych z zatgczonego do umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) przejag¢ od Zamawiajgcego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczy¢
(Wykonawca ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu
zabezpieczenia placu budowy),

3) prowadzi¢ dziennik budowy oraz okazywac¢ go na kazde zadanie inspektoréw nadzoru
i Zamawiajgcego,

4) sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i uzytkownikiem ,Plan bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia” i dostarczy¢ jeden egzemplarz Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét,

5) umiesci¢c w widocznym miejscu na terenie budowy tablice informacyjng oraz (jezeli
wynika to z charakteru i sposobu prowadzenia robét) ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) wiasnym staraniem i na wtasny koszt organizowac i realizowa¢ dostawy materiatéw i
urzadzen oraz zabezpieczy¢ ich transport i skladowanie,

7) utrzymywac na terenie robot porzadek, nalezycie sktadowaé i usuwac z terenu robét
zbedne materiaty, odpady i urzadzenia tymczasowe,

8) przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem wszystkie materiaty i
urzadzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami, deklaracje zgodnosci etc.),

9) uzyskiwaé kazdorazowo akceptacje materiatéw, urzadzen itp., ktore zamierza
zastosowacd, na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow, urzadzen itp.,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt,
10)  przerwaé realizacje zadan oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na kaide zadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

11)  z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przerwy w wykonywaniu

robdt trwajace dtuzej niz 7 dni,



12)  przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzadkowad teren robot i przywrocic go do
stanu nie gorszego, niz stan w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem robdt oraz usungé
pozostatosci na wtasny koszt i starannie,

13)  usungé na whasny koszt zdemontowane urzadzenia, materiaty oraz gruz i inne odpady
powstate w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy — koszt zatadunku,
roztadunku, przewozu i utylizacji miesci sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1,

14)  prowadzi¢ prace budowlane w sposéb nieutrudniajacy korzystania z nieruchomosci
bezposrednio sasiadujgcych z terenem budowy,

15)  zapewni¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt wode i energie elektryczng dla celéw
robét budowlanych,

16)  jesli wystgpi taka potrzeba, zapewni¢ na swdj koszt obstuge geodezyjng w trakcie
realizacji robét, sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i uzyskac jej przyjecie
do wiasciwego zasobu geodezyjnego,

17)  uczestniczy¢ w czynnosciach kontrolnych i odbiorach robét,

18)  zapewnic identyfikacje pracownikow wtasnych i podwykonawcéw przebywajgcych na
terenie robot,

19) terminowo realizowa¢ nalezne ptatnosci na rzecz podwykonawcdw, o ile beda oni
wystepowac przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

20)  zapewnié petne wyposazenie swoich pracownikéw w sprzet ochrony osobistej (BHP)
oraz zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

2. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgcym roboty. Wykonawca
zobowigzuje sie do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu

budowy.



4, Wykonaweca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych
w petnym zakresie.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia nawierzchni drég i odtworzenia
chodnikow w miejscach, gdzie wykonywane byty prace stanowigce przedmiot umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem
robét, badz uiywanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan
nawierzchni ulegt pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie
nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie
inwestycji.
8. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu
oraz zieleni.
9. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
koniecznosci.
10. Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia
robot.
§5
ODBIOR KONCOWY

1. Odbioru koricowego robdét stanowigcych przedmiot umowy dokona powotana przez
Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

2. O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i
inspektora, jednoczesnie przekazujgc im komplet dokumentéw odbiorowych, w
szczegblnosci: dokumentacje powykonawczg, gwarancje producentéw na wbudowane
urzadzenia i materiaty, protokoty préb, badan, sprawdzer i pomiaréw wymaganych
prawem lub wyszczegélnionych w dokumentacji technicznej, instrukcje, dokumenty
zaswiadczajgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatéw budowlanych
oraz wbudowanych urzadzen i sprzetu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty odbioru robét zanikajgcych;
niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, dokumentacje geodezyjng powykonawcza.
Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob uporzadkowany, uniemozliwiajacy
ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).

3. Wykonawca przed pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru zobowiazany jest na
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wiasny koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki, uzyska¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, opracowania, itp.

4. W ciagu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru, inspektor nadzoru
potwierdzi zakonczenie robot oraz faktyczng gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru
koricowego, badz zazada uzupetnienia dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy.
Zadanie zgloszone przez inspektora nadzoru jest réwnoznaczne z koniecznoscig
dokonania przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie péiniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru.

6. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Koricowego.

7. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajace si¢ do usuniecia
komisja odbiorowa moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koficowego i przerwaé czynnosci
odbioru do czasu usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowa terminie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowg terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorows,
ze przedmiot umowy posiada wady nie nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze, po
przerwaniu czynnosci odbioru przez komisje odbiorowa i na jej wniosek:

1) gdy wady sg istotne - odstgpi¢ od umowy,
2) gdy wady nie sg istotne - odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong
przez siebie kwote.

9. Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 8, dokonana przez komisje odbiorowa, nie
wymaga akceptacji Wykonawcy.

10. Kwote, o ktérej mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiajgcy ustala w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy zatgczony do umowy lub w oparciu o kalkulacje wtasna, sporzadzong w taki
sam sposob, w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacje zawartg w ofercie.

11.Jedli w czasie czynnosci odbioru koricowego ujawnione zostang wady lub usterki
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ je wtasnym staraniem, na
wiasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
§6
REKOJMIA | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoficzy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady
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wykonanych robot, tj. po uptywie ... miesiecy liczagc od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Wykonawca udziela .... — miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, liczac od dnia
protokolarnego odbioru koncowego roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wyfaczony bedzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydiuzony o czas
trwania usuwania usterek, wad oraz naprawy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminodw, o
ktorych mowa w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w
terminie 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego lub nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajacego niezwtocznie i potwierdzone
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwaranc;ji.
§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Poza przypadkami wynikajgcymi z ustawy Kodeks Cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze  wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy,

2) zwioki Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robét bez uzasadnionych przyczyn
lub niekontynuowania ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

3) nie uzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dtuzej niz 7 dni,

4) niewykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy lub wykonywania w sposob
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sprzeczny z umowa lub przepisami prawa,

5) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych sie do usunigcia,

6) osiggniecia limitu naliczonych kar umownych okresionego w § 8 ust. 4 umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt Strony, z ktérej winy to nastgpito,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy

udziale inspektoréow nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacyjny rob6t wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dziert odstapienia. Protokét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe do
dokonania rozliczen pomiedzy Stronami.
§8
KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujgcych

przypadkach:

a)

b)

za niezachowanie terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien pozostawania w
zwtoce,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzierh pozostawania w zwtoce. Termin pozostawania w zwtoce liczony bedzie
od nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usunigcie wad,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 z} za kaidy stwierdzony
przypadek,
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Kary umowne podlegajg sumowaniu. Kary umowne Zamawiajgcy moze potracic¢ z
biezgcych naleznosci po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyiszajgcego wartosé naliczonych kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
ZMIANY UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian postanowied zawartej
umowy:

a) zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 umowy,

b) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukces;ji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potfaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslonym w § 1 ust. 1 Umowy, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
istotnych zmian Umowy, a takZe nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
ustawy Pzp;

c) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

d) jezeli dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw,
ustug lub robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kaidg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej Umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;
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e) jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogblnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy;

f) ktérych taczna wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne okreslone w ustawie Pzp oraz
jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) — e), Zamawiajacy nie moze wprowadzi¢
kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp oraz po
dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogtoszenie o zmianie umowy w Biuletynie
Zamowien Publicznych.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
cen, dopuszczalng wartos¢ zmiany ceny lub dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) tiret trzecie oraz w ust. 1 lit. e) — f), ustala si¢ w oparciu
0 zmieniong cene.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1,
w przypadku ustawowej zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, z 2023 r. poz.
1667),

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitafowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

Warunkiem wprowadzenia zmiany okreSlonej w ust. 4 jest bezposrednie wywieranie
przez nig wptywu na koszty wykonania zamowienia ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo udowodni¢ wysokos¢ kosztow wykonania
zamowienia, jaka ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4 lit.
a —d. W przypadku obnizenia w trakcie realizacji zamdwienia urzedowej stawki podatku
od towaréw i ustug, Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dotyczacych
ptatnosci czeSciowych oraz ptatnosci koricowej (zaistniatych po dniu wejscia w zycie
obnizonej stawki podatku od towaréw i ustug) z zastosowaniem nowej stawki podatku
od towaréw i ustug.
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6. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia na
poziomie min. 15% w stosunku do poziomu przyjetego na dzien otwarcia ofert (dotyczy
zarowno wzrostu jak i obnizki cen materiatéw lub kosztow). Przy obliczaniu zmiany ceny
materiatdow lub kosztéw zastosowany zostanie wskaznik ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego oraz jako punkt odniesienia kosztorys ofertowy
Wykonawcy zatgczony do umowy.

7. Strony okreslajg, ze zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6, moga nastepowac
nie czesciej niz co 6 miesiecy liczac od dnia otwarcia ofert, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy w catym okresie obowigzywania umowy moze ulec zwiekszeniu z tego tytutu
maksymalnie o 10%.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne kwestie sporne wynikie w trakcie realizacji niniejszej umowy w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja sie poddaé¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojscia do porozumienia przez Strony na zasadach opisanych w ust. 1,
spory beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Korespondencja bedzie kierowana pod nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego:

nazwa: [ ]

adres: [ ]
telefon/fax: | ]

email: [ ]

2) dla Wykonawcy

nazwa: [ ]

adres: [
telefon/fax: [ |
email: [ ]
4. Do biezacych kontaktéw roboczych Strony przewidujg nastepujgce osoby:

a) ze strony ZamawiajgCego: .....ccccevrereceiiinieereeenirneeeeenes tel. ... e-mail
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonaweca nie ma prawa do przelania na rzecz 0séb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy. Przelew wierzytelnosci dokonany bez
zgody Zamawiajacego jest niewazny.

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:
a) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu zamodwienia;

b) wypetniony przez Wykonawce formularz ofertowy wg zatacznika nr 1 do zapytania
ofertowego;
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